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Baustellengemeinkosten 
Version 014 (2025-12) 

01 

Änderung: 

01.10 

01.10 03 

01.10 03D 

01.10 03E 

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser 
Gruppe folgende Regelungen: 
1. Allgemeines: 
Baustellengemeinkosten sind im Sinne der ÖNORM B 2061 angeboten. 
2. Vorhalten: 
Das Vorhalten umfasst auch sämtliche Prüfungen, Instandhaltungsmaßnahmen, etwaiges Verbrauchsmaterial 
und die erforderliche Reinigung. 
Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten, ermittelt aus dem Ausmaß x der Anzahl der Wochen. Wochen sind 
teilbar, wobei 1 Kalendertag gleich 1/7 Woche ist. 
3. Stillliegezeiten: 
Für die Verrechnung der Stillliegezeiten bedarf es einer Anordnung des Auftraggebers. 

Kommentar: 
Frei zu formulieren (z.B.): 
- Kommunale Kanalbenützungsabgabe 
- Auffangbecken, Kläranlagen oder sonstige technische Maßnahmen 
- Baukräne mit Schiebefahrwerken 
- Baukräne mit Kranbahnen 
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung 
zur standardisierten Leistungsbeschreibung 
Literaturhinweis (z.B.): 
- ÖNORM V 2104 Technische Hilfen für blinde, sehbehinderte und mobilitätsbehinderte Menschen - Baustellen- und 
Gefahrenbereichsabsicherungen 

LB-Version: 14 Geändert 
Änderung der Zeitgebundenen Kosten - Baubetrieb und Stillliegezeit. Zusammenlegung von Baubetrieb mit SiGe Baubetrieb 
und Stillliegezeit mit SiGe Stillliegezeit. 
Geänderte Positionen: 
01.11 01A Einrichten der Baustelle + SiGe 
01.11 01B Räumen der Baustelle + SiGe 
01.11 02A Zeitgebundene Kosten der Baustelle 
01.11 02B Zeitgebundene Kosten der Baustelle - Stillliegezeit 
01.11 02C Zeitgebundene Kosten SiGe 
01.11 02D Zeitgebundene Kosten SiGe Stillliegezeit 
01.11 06A Gesamte Baustellengemeinkosten n.Prozent + SiGe 
Neue Positionen: 
01.11 05A Zeitgebundene Kosten der Baustelle + SiGe 
01.11 05B Zeitgebundene Kosten der Baustelle - Stillliegezeit + SiGe 
01.13 01A Subzähler 
01.13 01C Subzähler AN vorhalten 

Beweissicherung und Sonstiges 
Kommentar: 
Die StLB geht gemäß ÖNORM davon aus, dass Einbautenerhebungen und Geländeaufnahmen vom Auftraggeber 
durchgeführt werden. 
Sollen die Leistungen oder Teile der Leistung vom Auftragnehmer erfüllt werden, sind diese frei zu formulieren. 

Einbauten und Beweissicherung. 

Beweissicherung AN PA 
Bestandsaufnahme oder Beweissicherung von Anlagen fremder Rechte (z.B. Quellen und Fischteiche) oder des 
Zustandes von benachbarten Gebäuden durch den Auftragnehmer, zur späteren Feststellung etwaiger 
Bauschäden, die durch die Bautätigkeit entstanden sind. Erstellen von Protokollen mit Lichtbildern im Beisein 
des Eigentümers. Die Unterlagen werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber 
übergeben. 
Betrifft Bauteil(e): ____________ 

Beweissicherung AN/Sachverständiger PA 
Bestandsaufnahme oder Beweissicherung von Anlagen fremder Rechte (z.B. Quellen und Fischteiche) oder des 
Zustandes von benachbarten Gebäuden durch einen vom Auftragnehmer bestellten Sachverständigen oder 
Ziviltechniker, zur späteren Feststellung etwaiger Bauschäden, die durch die Bautätigkeit entstanden sind. 
Erstellen von Protokollen mit Lichtbildern im Beisein des Eigentümers. Der Sachverständige oder Ziviltechniker 
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ist dem Auftraggeber bekannt zu geben. Unterlagen werden in zweifacher Ausfertigung vor Beginn der Arbeiten 
dem Auftraggeber übergeben. 
Betrifft Bauteil(e): ____________ 

01.11 Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten 

In dieser Unterleistungsgruppe sind die Baustellengemeinkosten sowie die Leistungen für die Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes in Sammelpositionen, für die im Leistungsverzeichnis keine Einzelpositionen 
vorgesehen sind, zusammengefasst. 

LB-Version: 14 Geändert 

01.11 01 Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich der Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
(SiGe-Plan). 

01.11 01A Einrichten der Baustelle + SiGe PA 
Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes. 

LB-Version: 14 Geändert 
Änderung: Änderung des Stichworts 

Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer 
Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020 

01.11 01B Räumen der Baustelle + SiGe PA 
Räumen (Abbauen und Abtransportieren). 

LB-Version: 14 Geändert 
Änderung: Änderung des Stichworts 

Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer 
Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020 

01.11 02 Durchschnittliche zeitgebundene Kosten der Baustelle, wie Personal-, Material-, Geräte- und andere Kosten der 
Baustelle. 

01.11 02A Zeitgebundene Kosten der Baustelle Wo 
Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen. 

LB-Version: 14 Geändert 
Änderung: Änderung des Stichworts 

Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer 
Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020 

01.11 02B Zeitgebundene Kosten der Baustelle - Stillliegezeit Wo 
Für den eigenen Bedarf, mit Ausnahme der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der vom 
Auftraggeber angeordneten Stillliegezeit. 

Kommentar: 
Unter Stillliegezeiten ist eine vom Auftraggeber angeordnete oder bereits mit Vertragsabschluss vereinbarte 
Leistungsunterbrechung zu verstehen (Leistungsunterbrechungen können z.B. im Vertragsterminplan als Stillliegezeit 
definiert werden). Eine Leistungsunterbrechung insbesondere aufgrund der Arbeitsdisposition des Auftragnehmers, wie z.B. 
auch Urlaubszeiten, ist nicht unter Stillliegezeit zu verstehen. 

LB-Version: 14 Geändert 
Änderung: Änderung des Stichworts 

Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer 
Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020 

01.11 02C Zeitgebundene Kosten SiGe Wo 
Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan,. 

LB-Version: 14 Geändert 
Änderung: Änderung des Stichworts 

Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer 
Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020 

01.11 02D Zeitgebundene Kosten SiGe Stillliegezeit Wo 
Für Maßnahmen gemäß SiGe-Plan, während der vom Auftraggeber angeordneten Stillliegezeit. 

Seite 3 / 15 



  

  

  

       

 

         

 

  

      

  

   

    

    

  

     

     

   
  ib-data GmbH, Softwareentwicklung

Leistungsbeschreibung Haustechnik gedruckt am 27.11.2025 
LGPosNr. Positionsstichwort EH 

Kommentar: 
Unter Stillliegezeiten ist eine vom Auftraggeber angeordnete oder bereits mit Vertragsabschluss vereinbarte 
Leistungsunterbrechung zu verstehen (Leistungsunterbrechungen können z.B. im Vertragsterminplan als Stillliegezeit 
definiert werden). Eine Leistungsunterbrechung insbesondere aufgrund der Arbeitsdisposition des Auftragnehmers, wie z.B. 
auch Urlaubszeiten, ist nicht unter Stillliegezeit zu verstehen. 

LB-Version: 14 Geändert 
Änderung: Änderung des Stichworts 

Änderung bez. Baubetriebszeit auf Baudauer 
Änderung des Grundtextes bezüglich aktueller ÖN B 2061:2020 

01.11 05 Durchschnittliche zeitgebundene Kosten der Baustelle, wie Personal-, Material-, Geräte- und andere Kosten der 
Baustelle, einschließlich der Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes (SiGe-Plan). 

Kommentar: 
Die Positionen 01.11 05 A , B können anstelle der Positionen 01.11 02 A bis D verwendet werden, nicht jedoch in 
Kombination mit diesen Positionen. 

01.11 05A Zeitgebundene Kosten der Baustelle + SiGe Wo 
Für den eigenen Bedarf, einschließlich der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während dem Baubetrieb. 

LB-Version: 14 

01.11 05B Zeitgebundene Kosten der Baustelle - Stillliegezeit + SiGe Wo 
Für den eigenen Bedarf, einschließlich der im SiGe-Plan festgelegten Maßnahmen, während der vom 
Auftraggeber angeordneten Stillliegezeit. 

Kommentar: 
Unter Stillliegezeiten ist eine vom Auftraggeber angeordnete oder bereits mit Vertragsabschluss vereinbarte 
Leistungsunterbrechung zu verstehen (Leistungsunterbrechungen können z.B. im Vertragsterminplan als Stillliegezeit 
definiert werden). Eine Leistungsunterbrechung insbesondere aufgrund der Arbeitsdisposition des Auftragnehmers, wie z.B. 
auch Urlaubszeiten, ist nicht unter Stillliegezeit zu verstehen. 

LB-Version: 14 

01.11 06 Einmalige und zeitgebundene Kosten der Baustelle, einschließlich der Maßnahmen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes (SiGe-Plan). 
Die Verrechnung erfolgt nach Baufortschritt nach Prozent der Leistungserbringung. 

Kommentar: 
Diese Position kann anstelle der Positionen 01.11.01 A, B und 01.11.02 A bis D, sowie 01.11 05 A, B verwendet werden, 
nicht jedoch in Kombination mit diesen Positionen. 

01.11 06A Gesamte Baustellengemeinkosten n.Prozent + SiGe PA 
LB-Version: 14 Geändert 

01.12 Sonderkosten der Baustelle 

01.12  01  Sonderkosten der Baustelle. 

01.12 01A Sonderkosten Statik+Pläne AN PA 
Für das Ausarbeiten der statischen Berechnungen und der Konstruktionspläne (Schalungs-, Bewehrungs- und 
Werkstattpläne) durch den Auftragnehmer (AN). 

01.12 01B Sonderkosten Statik+Pläne AN+ZT PA 
Für das Ausarbeiten der statischen Berechnungen und der Konstruktionspläne (Schalungs-, Bewehrungs- und 
Werkstattpläne) durch den Auftragnehmer, geprüft von einem befugten Ziviltechniker. Der vom Auftragnehmer 
beauftragte befugte Ziviltechniker (ZT) wird dem Auftraggeber unverzüglich nach Auftragserteilung bekannt 
gegeben. Die Unterlagen werden in fünffacher Ausführung so rechtzeitig übergeben, dass die Überprüfung noch 
vor dem Durchführen der Arbeiten möglich ist. 

01.12 02 Bewachung der Baustelle. 

01.12 02A Bewachung nach Arbeitszeit ständig Wo 
Außerhalb der Normalarbeitszeit durch eine ständig anwesende Bewachung. 

01.12 02B Bewachung nach Arbeitszeit Streife Wo 
Außerhalb der Normalarbeitszeit durch einen Streifendienst. 
Anzahl der Streifengänge: ____________ 
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01.12 02C Bewachung rund um die Uhr Wo 
Rund um die Uhr. 

01.13 Baustellengemeinkosten im Einzelnen 

Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich 
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. 
Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des 
Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet. 

Kommentar: 
Frei zu formulieren (z.B.): 
- Sanitätscontainer (z.B. bei über 250 Arbeitnehmern) 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 00 Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und 
sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert. 

01.13 00A Einrichtungen f.d.eigenen Bedarf u.Dritte 
Einrichtungen für den eigenen Bedarf (Auftragnehmer) und Dritte (andere Auftragnehmer des Auftraggebers). 
Betrifft Position(en):____________ 

01.13 00B Einrichtungen f.d.eigenen Bedarf 
Einrichtungen für den eigenen Bedarf (Auftragnehmer). 
Betrifft Position(en):____________ 

01.13 00C Einrichtungen f.Dritte 
Einrichtungen für Dritte (andere Auftragnehmer des Auftraggebers). 
Betrifft Position(en):____________ 

01.13 01 Subzähler für die Feststellung des Verbrauches (z.B. Strom, Wasser, Gas). 

01.13 01A Subzähler Stk 
LB-Version: 14 

01.13 01C Subzähler AN vorhalten VE 
Vorhalten von Subzähler des Auftragnehmers, ohne Unterschied ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. 
Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

LB-Version: 14 

01.13 02 Bauzaun nach Wahl des Auftragnehmers, Zaunhöhe 1,5 bis 2,5 m über Terrain, einschließlich Türen oder Tore. 

01.13 02A Bauzaun m 

01.13 02B Bauzaun vorhalten VE 
Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten 
(VE = m x Wochen). 

01.13 03 Schranke für Baustelleneinfahrt nach Wahl des Auftragnehmers, verschließbar, Durchfahrtsbreite 4 m. 

01.13 03A Schranke Einfahrt Stk 

01.13 03B Schranke Einf.vorh.Baubetrieb VE 
Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich Bedienung. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten 
(VE = Stück x Wochen). 

01.13 03C Schranke Einf.vorh.Stillliegezeit VE 
Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

01.13 04 Baustromverteiler für andere Auftragnehmer in versperrbarem Kasten, mit Zählerplatte mit mindestens einer 
Universalsicherung 35A, FI-Schalter vierpolig 40/0,1 A, 2 Stück Steckdosen fünfpolig 16 A und 2 Stück 
Schukosteckdosen 16 A, aufgestellt und angeschlossen an einer vom Auftraggeber angegebenen Stelle. 
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01.13 04A Baustromverteiler Stk 

01.13 04B Baustromverteiler vorhalten VE 
Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in 
Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

01.13 05 Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegedämmt, zur Verwendung als 
Aufenthaltsraum (Aufenth.) gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz. 

01.13 05A Cont.Stand.Aufenth. Stk 

01.13 05B Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Baubetrieb VE 
Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = ST x Wochen). 

01.13 05C Cont.Stand.Aufenth.vorhalten Stillliegezeit VE 
Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = ST x Wochen). 

01.13 06 Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m), wärmegedämmt, zur Verwendung als Baukanzlei 
(Büro) gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz. 

01.13 06A Cont.Stand.Büro Stk 

01.13 06B Cont.Stand.Büro vorhalten Baubetrieb VE 
Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = ST x Wochen). 

01.13 06C Cont.Stand.Büro vorhalten Stillliegezeit VE 
Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = ST x Wochen). 

01.13 07 Container in Standardausführung (Abmessungen 2,5 x 6 m) einschließlich Zwischenwände, Türen mit 
Beschlägen, wärmegedämmt, zur Verwendung als Sanitärräume (Sanitär) mit Sanitärgegenständen 
(einschließlich Duschen) und Installationen (Kalt- und Warmwasser, Beleuchtung), betriebsbereit montiert und 
angeschlossen, gemäß Bauarbeiter- und ArbeitnehmerInnenschutzgesetz. 

01.13 07A Cont.Stand.Sanitär Stk 

01.13 07B Cont.Stand.Sanitär vorhalten Baubetrieb VE 
Vorhalten während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = ST x Wochen). 

01.13 07C Cont.Stand.Sanitär vorhalten Stillliegezeit VE 
Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = ST x Wochen). 

01.13 13 Chemo-Toiletten ohne Wasser und Abwasseranschluss. 

01.13 13A Chem.Toiletten Stk 

01.13 13B Chem.Toiletten vorhalten Baubetrieb VE 
Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich täglicher Reinigung und Verbrauchsmaterial (z.B. 
Toilettenpapier, Handtücher). Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

01.13 13C Chem.Toiletten vorhalten Stillliegezeit VE 
Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

01.13 15 Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege im Freien (z.B. Wege, Straßen, Lagerplätze). Die 
Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 7 Lux. Alle Leuchten, Schalter und Leitungen sind im Einheitspreis 
einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers. 

01.13 15A Beleuchtung im Freien Stk 
Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen. 
Planungsangabe: ____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 15B Beleuchtung im Freien vorhalten VE 
Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird 
in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 
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LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 16 Allgemeinbeleuchtung für die Hauptverkehrswege in Gebäuden (z.B. Flure, Schleusen, Treppenhäuser, 
Tiefgaragen, Keller). Die Beleuchtungsstärke beträgt mindestens 15 Lux. Alle Leuchten, Schalter und Leitungen 
sind im Einheitspreis einkalkuliert. Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers. 

01.13 16A Beleuchtung in Gebäude Stk 
Abgerechnet wird die Anzahl der Anlagen. 
Planungsangabe: ____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 16B Beleuchtung in Gebäuden vorhalten VE 
Vorhalten ohne Energieverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird 
in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 20 Verkehrszeichen gemäß StVO nach Angabe des Auftraggebers oder nach dem vom Auftragnehmer 
festgestellten Erfordernis. Tragkonstruktionen, nach Wahl des Auftragnehmers, sind im Einheitspreis 
einkalkuliert. 

01.13 20A Verkehrszeichen PA 
Ohne Unterschied der Anzahl. Abgerechnet wird als Pauschale. 
Planungsangabe: ____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 20B Verkehrszeichen vorhalten Wo 
Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 21 Hinweistafeln (z.B. Warnschilder, Wegweiser) ohne Unterschied des Materials, des Beschriftungsinhaltes oder 
der Grafikzeichen, im Baustellenbereich an Objektteilen oder Gerüsten, einschließlich Tragkonstruktionen 
montiert. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Tafel angegeben. 

01.13 21A Hinweistafel b.0,25m2 PA 
Planungsangabe: ____________ 

01.13 21B Hinweistafel b.0,25m2 vorhalten Wo 
Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. 

01.13 21C Hinweistafel ü.0,25-0,5m2 Stk 
Planungsangabe: ____________ 

01.13 21D Hinweistafel ü.0,25-0,5m2 vorhalten VE 
Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in 
Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

01.13 21E Hinweistafel ü.0,5-1m2 Stk 
Planungsangabe: ____________ 

01.13 21F Hinweistafel ü.0,5-1m2 vorhalten VE 
Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in 
Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

01.13 21G Hinweistafel ü.1m2-__________ Stk 
Planungsangabe: ____________ 

01.13 21H Hinweistafel vorhalten ü.1m2-__________ VE 
Vorhalten, ohne Unterschied ob Baubetriebszeit oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten 
(VE = Stück x Wochen). 

01.13 25 Frei aufgestellte Betonschutzwand mit Auslenkbegrenzung nach Wahl des Auftragnehmers. Aufhaltestufe 
gemäß ÖNORM, mindestens 80 cm hoch. Abgerechnet wird die jeweils gebrauchsfertig aufgestellte Länge 
(ohne etwaige zwischengelagerte Elemente). 
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01.13 25A Betonschutzwand 80cm m 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 25B Betonschutzwand 80cm umsetzen 
Umsetzen im Baustellenbereich. 

m 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 25C Betonschutzwand 80cm vorhalten 
Vorhalten ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. Abgerechnet wird in 
Verrechnungseinheiten (VE = Meter x Wochen). 

VE 

01.13 26 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

Lichtzeichenanlage (Lichtzeichenanl.) für den Verkehr (Ampelanlage). 

01.13 26A Lichtzeichenanlage 
Planungsangabe: ____________ 

Stk 

01.13 26B Lichtzeichenanlage umsetzen 
Lichtzeichenanlage umsetzen. Abgerechnet wird die Anzahl der umgesetzten Anlagen. 
Planungsangabe: ____________ 

Stk 

01.13 26C Lichtzeichenanl.vorhalten Baubetrieb VE 
Vorhalten während der Baubetriebszeit, einschließlich Betrieb, Betriebsmittel und automatischer Steuerung. 
Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

01.13 26D Lichtzeichenanl.vorhalten Stillliegezeit VE 
Vorhalten während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

01.13 30 Baustellensicherung mit Warnleuchten gemäß den geltenden Vorschriften (z.B. zur Sicherung von Gerüsten, 
vorspringenden Einrichtungen) bei Dunkelheit, mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb, nach Wahl des 
Auftragnehmers. 

01.13 30A Warnleuchten 
Ohne Unterschied der Anzahl. Abgerechnet wird als Pauschale. 
Planungsangabe: ____________ 

PA 

01.13 30B Warnleuchten vorhalten 
Vorhalten, ohne Unterschied der Anzahl und, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. 

Wo 

01.13 31 Netzunabhängige Stromversorgungsanlage (bei nicht vorhandenem Stromanschluss) bestehend aus einem 
stationären Wechselstromaggregat mit Schalldämmung von 75 dB (A), Baustromverteilerschrank mit Zähler, 
Unterverteilung und Sicherheitsmaßnahmen betreffend die Lagerung des Treibstoffes. 

01.13 31A Stromversorgung 
Einschließlich etwaiger baulicher Vorarbeiten am Aufstellungsort und wetterfester Verbauung. 
Für eine Leistung von: ____________ 
Spannung: ____________ 
Sonstige Angaben: ____________ 

PA 

01.13 31B Stromversorgung vorhalten 
Vorhalten der gesamten Anlage ohne Treibstoffverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder 
Stillliegezeit. 

Wo 

01.13 31C Stromversorgung Betrieb 
Betrieb der Anlage, einschließlich Treibstoffverbrauch (Diesel). 
Für eine Leistung von: ____________ 
Spannung: ____________ 
Sonstige Angaben: ____________ 

PA 

01.13 32 Provisorische Wasserentnahmestelle oder Anschlussmöglichkeit, einschließlich der Anschluss- und 
Versorgungsleitungen bis zum vorhandenen Netz im Baustellenbereich und eines Wasserzählers. Die 
Wasserleitungen müssen nicht frostsicher verlegt werden. Antragstellungen und Prüfgebühren sind im 
Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser (DN) angegeben. 
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01.13 32A Wasseranschluss DN25 Stk 
Planungsangabe: ____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 32B Wasseranschluss DN25 vorhalten Wo 
Vorhalten ohne Wasserverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 33 Provisorische Wasserversorgungsanlage (Wasserversorgungsanl.) der Baustelle, einschließlich erforderlicher 
Wassertanks und der dazugehörigen notwendigen Anschluss- und Versorgungsleitungen. Die Wasserleitungen 
müssen nicht frostsicher verlegt werden. 

01.13 33A Prov.Wasserversorgungsanl. PA 
Planungsangabe: ____________ 

01.13 33B Prov.Wasserversorgungsanl.vorhalten Wo 
Vorhalten ohne Wasserverbrauch, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. 

01.13 33C Az prov.Wasserversorgungsanl.frostsicher PA 
Aufzahlung (Az) auf Wasserversorgungsanlagen, nicht frostsicher verlegt, für eine frostsichere Verlegung, ohne 
Unterschied des Rohrdurchmessers. Frostsicher nach Wahl des Auftragnehmers. 

01.13 34 Provisorische (Prov.) Wasserversorgung der Baustelle, einschließlich erforderlicher Wassertanks und der 
dazugehörigen notwendigen Anschlüsse und Armaturen. 

01.13 34A Prov.Wasserversogung Trinkwasser m³ 
Antransport von Trinkwasser. 

01.13 35 Provisorische Abwasserentsorgungsanlage, einschließlich Anschlussleitung zwischen dem öffentlichen Kanal 
und dem Anschluss (Reinigungsschacht) auf der Baustelle oder Baugrundstück nach Anweisung des 
Entsorgungsunternehmens mit allen Verbindungsteilen und Formstücken und den Abflussleitungen innerhalb 
der Baustelle, bestehend aus Abwasserrohren DN 100 bis 150 mm. Antragstellungen, Prüfgebühren und 
Anschlussgebühren sind im Einheitspreis einkalkuliert. 

01.13 35A Prov.Abwasserentsorgung PA 
Planungsangabe: ____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 35B Prov.Abwasserentsorgung vorhalten Wo 
Vorhalten ohne Kanalbenützungsabgabe, ohne Unterschied, ob Baubetriebszeiten oder Stillliegezeit. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 

01.13 40 Plateau-Bau (Pl.) Aufzug mit bis 4 Haltestellen (H.st.) für den Transport von Baustoffen, Geräten und Schutt. Der 
Bauaufzug wird anderen Auftragnehmern einschließlich Bedienung kostenlos zur Verfügung gestellt. Der 
Aufstellort wird einvernehmlich mit dem Auftraggeber festgelegt. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast 
angegeben. 

01.13 40A Pl.Aufzug 4 H.st.500kg Stk 

01.13 40B Pl.Aufzug 4 H.st.500kg vorh.Baubetrieb VE 
Vorhalten (vorh.) während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x 
Wochen). 

01.13 40C Pl.Aufzug 4 H.st.500kg vorh.Stillliegezeit VE 
Vorhalten (vorh.) während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = ST x Wochen). 

01.13 41 Plateau-Bau (Pl.) Aufzug für den Transport von Baustoffen, Geräten und Schutt. Der Bauaufzug wird anderen 
Auftragnehmern einschließlich Bedienung kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Aufstellort wird einvernehmlich 
mit dem Auftraggeber festgelegt. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben. 

01.13 41A Pl.Aufzug 500kg Stk 
Anzahl der Haltestellen: ____________ 

01.13 41B Pl.Aufzug 500kg vorh.Baubetrieb VE 
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01.17 

01.13 41C 

01.13 45 

01.13 45A 

Änderung: 

01.13 45B 

Änderung: 

01.13 50 

01.13 50A 

01.13 50B 

01.13 50C 

Vorhalten (vorh.) während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x 
Wochen). 
Anzahl der Haltestellen: ____________ 

Pl.Aufzug 500kg vorh.Stillliegezeit VE 
Vorhalten (vorh.) während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = ST x Wochen). 
Anzahl der Haltestellen: ____________ 

Vom Auftraggeber beigestellte Baustellentafel von einer vom Auftraggeber angegebenen Adresse abholen, auf 
die Baustelle transportieren und die Tafel an der vom Auftraggeber angegebenen Stelle aufstellen oder 
montieren. Die Tafel wird nach Beendigung und Übernahme der gesamten Bauarbeiten, einschließlich allen 
Aufstellungs- und Montagebehelfen, wieder demontiert. Über Anordnung des Auftraggebers wird die Tafel 
entweder bis zur Wiederverwendung gesichert verwahrt oder, soweit nicht mehr verwendbar, entsorgt. 
Transporte, Montage- und Demontagearbeiten, etwaige Gerüstungen und Materialbeigaben sind im 
Einheitspreis einkalkuliert. 

Bautafel AG freie Aufstellung 
Baustellentafel, in freier Aufstellung auf Montagegerüst, bestehend aus Pfosten-Riegelkonstruktion und 
Schalung, bis zu einer Höhe von 5 m Oberkante über bestehendem Niveau. 
Baustellentafel/Größe ca.: ____________ 
Abholadresse: ____________ 

Stk 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

Bautafel AG Fassade Stk 
Baustellentafel, an Fassade mittels Dübeln und Schrauben befestigt, bis zu einer Höhe von 5 m Oberkante über 
bestehendem Niveau. Die Dübellöcher werden nach der Demontage fachgerecht, mit farblich angepassten 
Kunststoffpfropfen verschlossen. 
Baustellentafel/Größe ca.: ____________ 
Abholadresse: ____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

Baukran für den Transport von Baustoffen, Geräten und Schutt einschließlich Betonfundament (nach stat. 
Erfordernis) einschließlich statischer Berechnungen. Der Baukran wird anderen Auftragnehmern einschließlich 
Bedienung kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Aufstellort wird einvernehmlich mit dem Auftraggeber 
festgelegt. 

Baukran 
Ausladung: ____________ 
Tragfähigkeit bei größtmöglicher Ausladung (Tonnen): ____________ 

Stk 

Baukran vorhalten Baubetrieb VE 
Vorhalten (vorh.) während der Baubetriebszeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x 
Wochen). 

Baukran vorhalten Stillliegezeit VE 
Vorhalten (vorh.) während der Stillliegezeit. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = ST x Wochen). 

Schutzvorkehrungen und Abdeckungen 

1. Herstellen (Leistungsumfang): 
Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich 
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. 
Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des 
Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet. 
2. Einkalkulierte Leistungen: 
Die Kosten für etwaige Instandsetzungen (Vorhalten) von Schutzvorkehrungen während der Arbeiten sind in die 
Einheitspreise einkalkuliert. 
2.1 Entsorgen: 
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren 
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen. 
2.1.1 Verwerten oder Deponieren: 
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Leistungsbeschreibung Haustechnik gedruckt am 27.11.2025 
LGPosNr. Positionsstichwort EH 

Abbruchmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers über. 
Baurestmassen werden grundsätzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen 
nicht möglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemäß deponiert. 
2.2 Zwischenlagern: 
Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthält somit auch 
den Transport zum Zwischenlager und das sachgemäße Lagern. 
Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Übernahme zu räumen. 
Der Platz für die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen 
mit dem Auftraggeber festgelegt. 
2.3 Transport: 
Das Abtransportieren erfolgt unter Berücksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und 
Vorschriften. 

01.17 01 Staubdichte, provisorischen Trennwand im Gebäude, einschließlich Entsorgen. 

01.17 01A Prov.Trennwand/Staubvorhang auf Holzrost m² 
Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion, überspannt mit einer bewehrten PE-Folie, die Stöße mit 10 cm 
Überdeckung auf einer Holzunterlage mit Heftklammern befestigt. 

01.17 01B Prov.Trennwand staubdicht m.Plattenbelag 
Bestehend aus einer Unterkonstruktion mit einem Plattenbelag, Plattendicke mindestens 12 mm. 

m² 

01.17 01C Prov.Trennwand staubdicht m.Gipsbauplatten m² 
Bestehend aus einer Ständerkonstruktion, einseitig beplankt mit Gipsbauplatten, Plattendicke mindestens 12 
mm. 

01.17 02 Aufzahlung (Az) auf provisorische staubdichte Trennwände im Gebäude. 

01.17 02A Az prov.Trennwand stoßfest 
Für eine stoßfeste Ausführung. 

m² 

01.17 02B Az prov.Trennwand f.Tür+Schloss Stk 
Für eine Tür bis 3 m2 Stocklichte, sperrbar mit Zylinderschloss, einschließlich Beistellen von drei Schlüsseln. 

01.17 03 Fußbodenschutz einschließlich Entsorgen. 

01.17 03A Fußbodenschutz PE-Folie/Pappe 
Mit einer Lage PE-Folie (z.B. Packzellulose oder Wellpappe) mit 10 cm Überdeckung, Fugen verklebt. 

m² 

01.17 03B Fußbodenschutz Kunststoffstegplatten 
Mit einer Lage Kunststoffstegplatten, Plattendicke 5 mm, verzahnt. 

m² 

01.17 03C 

01.17 11 

Fußbodenschutz Schaltafeln m² 
Mit einer Lage Schaltafeln oder Brettern, stumpf gestoßen. 

Provisorische Verschalung von Öffnungen in Außenwänden, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist 
das Flächenmaß der Verschalung angegeben. 

01.17 11A Verschalung b.1m2 Stk 

01.17 11X 
01.17 12 

Verschalung ü.1m2-__________ Stk 
Provisorischer Rahmen, mit bewehrter PE-Folie überspannt, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist 
das Flächenmaß der Öffnung angegeben. 

01.17 12A Rahmen m.PE-Folie b.2m2 Stk 

01.17 12X 
01.17 21 

Rahmen m.PE-Folie ü.2m2-__________ Stk 
Schutz von Bauteilen (z.B. Fenster und Türen) gegen Verschmutzung durch Abdecken und Befestigen der 
Abdeckung, einschließlich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der abzudeckenden Fläche 
angegeben. 

01.17 21A Schutz von Fenster-Tür b.2m2 Stk 
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Leistungsbeschreibung Haustechnik gedruckt am 27.11.2025 
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01.17 21B Schutz von Fenster-Tür ü.2-4m2 Stk 

01.17 21C Schutz von Fenster-Tür ü.4-6m2 Stk 

01.17 21E Schutz von Bauteilen m² 
Bauteile: ____________ 

01.19 Schutzmaßnahmen gegen Absturz 

1. Begriffe: 
Korrosionsbeständiger Stahl: 
Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben. 
2. Herstellen (Leistungsumfang): 
Die Leistung (Herstellen) umfasst das Aufbauen eines gebrauchsfähigen Zustandes einschließlich 
Antransportieren, Aufstellen und Montieren sowie das Abbauen, Demontieren und Abtransportieren. 
Die Teilleistung des Aufbauens eines gebrauchsfertigen Zustandes wird mit 70 Prozent, die Teilleistung des 
Abbauens mit 30 Prozent der Gesamtleistung bewertet. 
2.1 Auf- und Abbauen (Herstellen): 
Das Herstellen (herst.) umfasst auch das Schließen der Verankerungsstellen gemäß ÖNORM (wenn der 
Auftraggeber den Verbleib der Verankerungsstellen nicht ausdrücklich anordnet). 
3. Einkalkulierte Leistungen: 
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise 
einkalkuliert: 
- das Beistellen statischer Nachweise 
- wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungskosten 

Kommentar: 
Mit dieser ULG werden temporäre Schutzmaßnahmen gegen Absturz, die nach Fertigstellung wieder abgebaut werden, 
beschrieben. 
Bleibende Schutzmaßnahmen gegen Absturz, im Sinne des BauKg (Unterlage für spätere Arbeiten), sind in der LG 25 
(Sicherheits- und Schutzmaßnahmen) beschrieben. 
Schutz- und sonstige Gerüste sind in der StLB-Hochbau 01.21 beschrieben. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: NIRO wurde auf Edelstahl geändert. 

01.19 01 Begehbare, unverschiebliche provisorische Abdeckung (z.B. auf Schächten, Deckenöffnungen, Gruben, 
Vertiefungen). Im Positionsstichwort ist das Flächenmaß der Abdeckung angegeben. 

01.19 01A Abdeckung b.1m2 Stk 

01.19 01B Abdeckung b.1m2 vorhalten VE 
Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

01.19 01C Abdeckung ü.1-2m2 Stk 

01.19 01D Abdeckung ü.1-2m2 vorhalten VE 
Über 1 bis 2 m2. Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Stück x Wochen). 

01.19 02 Umwehrung (Geländer) an Absturzkanten (auch bei Schrägen), mit Ausnahme von im Zusammenhang mit 
Gerüsten stehenden Maßnahmen, bestehend aus Brust-, Mittel- und Fußwehren, bei Stiegenläufen ohne 
Fußwehr. 

01.19 02A Umwehrung Absturzk. m 
Abgerechnet wird die Länge der Absturzkante. 

01.19 02B Umwehrung Absturzk.vorhalten VE 
Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Länge x Wochen). 

01.19 03 Abgrenzungen durch Brustwehren (z.B. aus Holz, Metallrohr, gespannten Seilen oder Ketten). 

01.19 03A Abgrenzung m 

Seite 12 / 15 
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Abgerechnet wird die Länge der Absturzkante. 

01.19 03B Abgrenzung vorhalten VE 
Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Länge x Wochen). 

01.19 04 Anschlaganker aus Stahl zur Absicherung von Arbeitnehmern, feuerverzinkt, einschließlich Nachweis der 
Tragfähigkeit gemäß ÖNORM. 

01.19 04A Sich-Anschlaganker Bet.Stahl Stk 
In Betonuntergrund ohne Unterschied, ob Wand oder Decke. 

01.19 04B Sich-Anschlagank.Vollmwk.Stahl Stk 
In Vollziegelmauerwerk (Wand), unverputzt oder mit Putz bis 3 cm dick. 

01.19 04C Sich-Anschlagank.Hohlmwk.Stahl Stk 
In Hohlziegelmauerwerk (Wand), unverputzt, mit Putz bis 3 cm oder mit Wärmedämmung mit Dünnputz bis 5 cm 
dick. 

01.19 04D Sich-Anschlagank.Holz Stahl Stk 
In tragfähigen Holzkonstruktionen. 

Kommentar: 
Brustgeschirre mit Verbindungsseilen zur ortsfesten Anschlageinrichtung sind vom Auftragnehmer als persönliche 
Schutzausrüstung seiner Dienstnehmer zur Verfügung zu stellen. Bei Bedarf sind solche Zubehörteile frei zu formulieren. 

01.19 05 Sicherungsseil aus Edelstahl (Leitseil) für bewegliche Anschlagpunkte zur Absicherung von Arbeitnehmern, 
einschließlich Befestigung (Halterung) an tragenden Bauwerksteilen, sowie Nachweis der Tragfähigkeit gemäß 
ÖNORM, ohne Unterschied, ob waagrecht, lotrecht oder schräg montiert. 

01.19 05A Sich.-Leitseil Beton m 
In Betonuntergrund ohne Unterschied, ob Wand oder Decke. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl 

Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

01.19 05B Sich.-Leitseil Vollmwk m 
In Vollziegelmauerwerk (Wand), unverputzt oder mit Putz bis 3 cm dick. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl 

Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

01.19 05C Sich.-Leitseil Hohlmwk m 
In Hohlziegelmauerwerk (Wand) unverputzt, mit Putz bis 3 cm dick, oder mit Wärmedämmung mit Dünnputz bis 
5 cm dick. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl 

Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

01.19 05D Sich.-Leitseil Holz m 
In tragfähiger Holzkonstruktion. 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl 

Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

01.19 05H Az Leitseil Sonderf. Stk 
Aufzahlung (Az) auf Leitseile für Sonderführungen wie z.B. Kurven, Kreuzungen, Verzweigungen und 
dergleichen, gemäß Planungsgrundlage:____________ 

LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung: Änderung von NIRO auf Edelstahl 

Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 
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01.19 05K Leitseil Anschl.-punkt waagrecht 
Systemgerechter beweglicher Anschlagpunkt für waagrecht geführte Leitseile. 

Stk 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung von NIRO auf Edelstahl 
Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

01.19 05L Leitseil Anschl.-punkt lotrecht Stk 
Systemgerechter beweglicher Anschlagpunkt für lotrecht oder schräg geführte Leitseile mit integrierter Sperre 
(Steigschutz). 

Kommentar: 
Brustgeschirre mit Verbindungsseilen zur ortsfesten Anschlageinrichtung sind vom Auftragnehmer als persönliche 
Schutzausrüstung seiner Dienstnehmer zur Verfügung zu stellen. Bei Bedarf sind solche Zubehörteile frei zu formulieren. 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Änderung von NIRO auf Edelstahl 
Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

01.19 10 Personenauffangnetz einschließlich Befestigung gemäß Richtlinien des Herstellers, sowie dem Nachweis der 
Tragfähigkeit gemäß ÖNORM. 

01.19 10A Auffangnetz Beton 
Verankert in Betonuntergrund. 
Einzelgröße (Länge/Breite): ____________ 
Einbauhöhe: ____________ 

m² 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

01.19 10B Auffangnetz Vollmwk 
Verankert in Vollziegelmauerwerk. 
Einzelgröße (Länge/Breite): ____________ 
Einbauhöhe: ____________ 

m² 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

01.19 10C Auffangnetz Hohlmwk 
Verankert in Hohlziegelmauerwerk. 
Einzelgröße (Länge/Breite): ____________ 
Einbauhöhe: ____________ 

m² 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

01.19 10D Auffangnetz Holz 
Verankert in tragfähiger Holzkonstruktion. 
Einzelgröße (Länge/Breite): ____________ 
Einbauhöhe: ____________ 

m² 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

01.19 10H Auffangnetz vorhalten 
Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Fläche x Wochen). 

VE 

Kommentar: 
Werden Personenauffangnetze mit unterschiedlicher Größe oder Einbauhöhe ausgeschrieben, kann die Position mehrfach 
verwendet werden. 

Änderung: 
LB-Version: 14 Geringfügig Geändert 
Geänderter Grundtext auf Basis ONR 12010. 

01.19 11 Sicherheitsdrahtgitter-Unterspannung aus verzinkten, an den Kreuzungspunkten verschweißten Stahldrähten 
mit Kunststoffummantelung als Absturzsicherung unter nicht durchtrittsicheren Dachflächen und Öffnungen, 
einschließlich Nachweis der Tragfähigkeit. 
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01.19 11A Drahtg.-Untersp.Beton 
Verankert in Betonuntergrund. 
Einzelgröße (Länge/Breite): ____________ 
Einbauhöhe: ____________ 

m² 

01.19 11B Drahtg.-Untersp.Vollmwk 
Verankert in Vollziegelmauerwerk. 
Einzelgröße (Länge/Breite): ____________ 
Einbauhöhe: ____________ 

m² 

01.19 11C Drahtg.-Untersp.Hohlmwk 
Verankert in Hohlziegelmauerwerk. 
Einzelgröße (Länge/Breite): ____________ 
Einbauhöhe: ____________ 

m² 

01.19 11D Drahtg.-Untersp.Holz 
Verankert in tragfähiger Holzkonstruktion. 
Einzelgröße (Länge/Breite): ____________ 
Einbauhöhe: ____________ 

m² 

01.19 11H Drahtg.-Untersp.vorhalten 
Vorhalten. Abgerechnet wird in Verrechnungseinheiten (VE = Fläche x Wochen). 

VE 

Kommentar: 
Werden Personenauffangnetze mit unterschiedlicher Größe oder Einbauhöhe ausgeschrieben, kann die Position mehrfach 
verwendet werden. 
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